

# 테안서 세부평가 결과표('21 국방TVNPS서버 및 미디어스토리지교체사업

구 분	배점	A업체 : 이담에스티				
		위원A	위원B	위원C	위원D	위원E
재무구조 및 경영상태	5	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
주요사업 실적	5	5	5	5	5	5
사업의 이해도	10	10	9	10	9	9
기능 및 성능 요구사항	10	10	9	10	9	8
시스템 구축방안	7	7	6	6	6	6
시스템 운영 요구사항	7	6	7	7	6	5
인터페이스 요구사항	6	5	6	6	5	5
사업관리 방법	5	5	4	5	4	4
추진일정 계획	8	7	8	7	7	7
사업수행 조직	7	7	7	6	7	6
교육훈련	6	5	6	5	6	5
유지보수 및 하자보수 계획	8	8	8	8	6	7
기타 추가 제안	6	6	6	4	4	5
<b>합계</b>	<b>90</b>	<b>85.75</b>	<b>85.75</b>	<b>83.75</b>	<b>78.75</b>	<b>76.75</b>
<b>총점</b>		410.75				
<b>평균</b>		82.15				

# 테안서 세부평가 결과표('21 국방TVNPS서버 및 미디어스토리지교체사업

구 분	배점	B업체 : 디투에스				
		위원A	위원B	위원C	위원D	위원E
재무구조 및 경영상태	5	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
주요사업 실적	5	5	5	5	5	5
사업의 이해도	10	9	9	10	9	8
기능 및 성능 요구사항	10	10	9	10	9	9
시스템 구축방안	7	7	6	7	6	7
시스템 운영 요구사항	7	6	7	6	6	6
인터페이스 요구사항	6	5	5	6	5	5
사업관리 방법	5	4	5	5	4	4
추진일정 계획	8	7	7	7	7	8
사업수행 조직	7	6	7	6	7	6
교육훈련	6	5	6	6	6	5
유지보수 및 하자보수 계획	8	7	8	8	8	7
기타 추가 제안	6	6	6	4	4	6
<b>합계</b>	<b>90</b>	<b>81.75</b>	<b>84.75</b>	<b>84.75</b>	<b>80.75</b>	<b>80.75</b>
<b>총점</b>		412.75				
<b>평균</b>		82.55				